
   5 795 616 €
411.1 583,22     835 754 €

Kustannuksiin laskettu mukaan arvioitu tarvittava betonipainojen määrä (921 kpl) ja niiden kustannus kuljetettuna Porvooseen (150 €/kpl).
411.1 3 201,21    1 904 721 €
411.1 563,97     287 060 €
411.1 511,04     74 101 €
411.1 433,95     956 869 €
411.1 407,41     741 481 €
411.1 1 558,10     73 231 €
411.1 589,52     201 617 €
411.1 498,12     720 781 €

    127 718 €
411.1 496,96     127 718 €
100-900

Laskelma: Runkovesijohto + VE1

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: 1510080419_Sannaisten_YS

Hankkeen tyyppi: Investointi
Työnumero: 1510080419

Aluekerroin: 1,04
Asiakas: Porvoon  vesi

Päivämäärä: 29.8.2024
Kustannusindeksi: 128,00 (2020=100)

Koko hanke yhteensä: 6 813 316 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä:   2 488 836 kgCO2e

Vesistönalitus U m     1 433 49,75     71 292

Yks. hinta Yhteensä
Runkovesijohto_Vj500PEH  2 467 954
Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim.

pide
Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e)

Tuentaelementti, 2:1 (3 putkea) U m      509 498,61     253 792
Poraus suojaputkessa U m      595 871,13     518 322

Tuentaelementti, 2:1 U m     2 205 463,96    1 023 032
Tuentaelementti, 2:1 (2 putkea) U m      145 484,50     70 253

Ponttiseinä U m      47 2 004,11     94 193
Luiskattu kaivanto, 2:1 U m     1 820 59,53     108 345

Vanhan Veckjärventien alla U m     1 447 102,67     148 563
Veckjärventien alla (ELY) U m      342 526,79     180 162

Luiskattu kaivanto, 2:1 U m      257 81,25     20 881
VE1   20 881

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä   2 488 836 5 923 335 €

Laskelman tilaajatehtävät
5600 Suunnittelutehtävät

Tilaajatehtävät yhteensä 15 % 889 981 €

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 6 813 316 €

    444 250 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     445 731 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 8 448 500 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä   2 488 836 kgCO2e

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 6 813 316 €

(Alv. 24%) 1 635 200 €
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   5 795 616 €
411.1 583,22     835 754 €

Kustannuksiin laskettu mukaan arvioitu tarvittava betonipainojen määrä (921 kpl) ja niiden kustannus kuljetettuna Porvooseen (150 €/kpl).
411.1 3 201,21    1 904 721 €
411.1 563,97     287 060 €
411.1 511,04     74 101 €
411.1 433,95     956 869 €
411.1 407,41     741 481 €
411.1 1 558,10     73 231 €
411.1 589,52     201 617 €
411.1 498,12     720 781 €

    291 610 €
411.1 689,39     291 610 €
100-900

Laskelma: Runkovesijohto + VE2

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: 1510080419_Sannaisten_YS

Hankkeen tyyppi: Investointi
Työnumero: 1510080419

Aluekerroin: 1,04
Asiakas: Porvoon  vesi

Päivämäärä: 29.8.2024
Kustannusindeksi: 128,00 (2020=100)

Koko hanke yhteensä: 7 001 832 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä:   2 536 446 kgCO2e

Vesistönalitus U m     1 433 49,75     71 292

Yks. hinta Yhteensä
Runkovesijohto_Vj500PEH  2 467 954
Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim.

pide
Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e)

Tuentaelementti, 2:1 (3 putkea) U m      509 498,61     253 792
Poraus suojaputkessa U m      595 871,13     518 322

Tuentaelementti, 2:1 U m     2 205 463,96    1 023 032
Tuentaelementti, 2:1 (2 putkea) U m      145 484,50     70 253

Ponttiseinä U m      47 2 004,11     94 193
Luiskattu kaivanto, 2:1 U m     1 820 59,53     108 345

Vanhan Veckjärventien alla U m     1 447 102,67     148 563
Veckjärventien alla (ELY) U m      342 526,79     180 162

Itätuulentien / Sammontien alla U m      423 161,92     68 492
VE2   68 492

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä   2 536 446 6 087 226 €

Laskelman tilaajatehtävät
5600 Suunnittelutehtävät

Tilaajatehtävät yhteensä 15 % 914 606 €

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 7 001 832 €

    456 542 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     458 064 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 8 682 300 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä   2 536 446 kgCO2e

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 7 001 832 €

(Alv. 24%) 1 680 400 €
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