

3.7.2026

TARJOUS PRIMA-PROMID HENKILÖSTÖLIITTYMÄN LAAJENTAMISESTA TYÖVUOROSUUNNITTELUN TARPEISIIN

1. OSAPUOLET

Asiakas	Porvoon kaupunki
Y-tunnus	1061512-1
Osoite	Raatihuoneenkatu 5B, 06100 Porvoo
Toimittaja	HPK Palvelut Oy
Y-tunnus	3259263-7
Osoite	Urakoitsijantie 12 A, 06450 Porvoo

1. TARJOUKSEN TAUSTA

HPK Palvelut Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen julkisen hallinnon talous-, henkilöstö-, ICT-perustietotekniikka- ja käännöspalveluita. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme laadukkaita, kustannustehokkaita ja räätälöityjä palveluita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan.

Porvoon kaupunki on pyytänyt tarjousta Prima-Promid -henkilöstöhallinnonliittymän laajentamisesta sekä poissaololiittymän päivittämisestä, jotta ne palvelevat työvuorosuunnittelun vaatimuksia.

Tällä hetkellä ohjelmien välillä toimiva liittymä on rakennettu liukuvan työajan tarpeeseen ja jää edelleen toimintaan.

Laajennettu henkilöstöhallinnonliittymä sekä päivitetty poissaololiittymä antavat mahdollisuuden esihenkilön hyväksymien keskeytysten siirtymiselle Promid-ohjelmistoon 120 päivää eteenpäin nykyhetkestä. Lisäksi liittymä siirtää Promidiin työvuorosuunnittelun piirissä olevien työntekijöiden henkilötietoja sekä palvelujaksotietoja 120 päivää eteenpäin nykyhetkestä, jotta työntekijöiden tiedot näkyvät työvuorosuunnittelijan näkymässä.

Tarjouksessa on erillisenä osiona työsopimus- ja palvelussuhdetietokenttien muokkaaminen kokonaisuuden tarpeeseen sopivaksi sekä uuden liittymän tarpeeseen tuleva erillinen päivitysajotoiminto.

Tarjouksemme koostuu Prima-Promid -liittymän kokonaisuuden laajentamisesta ja päivittämisestä, testauksesta, käyttöönotosta sekä järjestelmätoimittajien kustannuksista.

HPK Palvelut Oy tarjoaa Porvoon kaupungille edellä kuvattua Prima-Promid -liittymää seuraavasti:

HPK Palvelut Oy

Urakoitsijantie 12 A, 06450 Porvoo
Entreprenörsvägen 12 A, 06450 Borgå
Y-tunnus/FO-nummer: 3259263-7

3.7.2026

2. KÄYTTÖÖNOTON HINNOITTELU JA AIKATAULU

2.1 Järjestelmätointajien veloitus Prima-Promid -henkilöstöhallinnonliittymän sekä poissaololiittymän käyttöönnoton toteuttamiseksi

- **CGI käyttöönottokustannus** **12,5 htp = 20 508 €**
 - *Määrittely ja dokumentointi* *4,0 htp*
 - *Tekninen suunnittelu, toteutus, testaus* *8,5 htp*

Ylläpito Prima-Promid 2.0 liittymä 62 €/kk

- **Tiedonsiirto, sisältyy 1 palaveri** **1 358 €**
 - *SiiriNetin tiedonsiirron toteutus kopiointina 225 €/tiedonsiirto (2 siirtoa HRM:stä Primaan ja 3–4 siirtoa Primasta Promidiin)*
 - *Tiedonsiirron selvitystyöt ja palaverit toteutuneen mukaisesti 233 €/h*

Tiedonsiirron muutoksilla ei vaikutusta tiedonsiirtojen ylläpitomaksuun.

- **Promid-toimittaja (Devnet) käyttöönottokustannus** **2,5 htp = 2 400 €**
 - *Tekninen suunnittelu, toteutus, testaus* *2,5 htp*

Työmäärät ovat arvioita ja laskutus tapahtuu toteuman mukaan.

2.2 Järjestelmätointajan veloitus työsopimuksen uusien kenttien ja toimintojen käyttöönottoon

- Sähköisille lomakkeille lisätään kenttä: Työaikamalli
Työsopimukselta Työaikamalli tieto viedään Henkkaan henkilön palvelujakson tietoihin.
- Henkkaan tehdään uusi päivitysajo, joka päivittää palvelujaksolle edellisen jakson työaikamalli ja työaikasäännös tiedot, mikäli jakso on syötetty suoraan Primaan, eikä jaksolla näitä tietoja ole.
- **CGI Sähköiset lomakkeet/Henkka** **3,8 htp = 6 519,29 €**
 - *Sähköiset lomakkeet* *3,5 htp*
 - *Työn ohjaus* *2,5 h*

Työmäärä on arvio ja laskutus tapahtuu toteuman mukaan.

3.7.2026

Arvio HPK Palvelut Oy:n asiantuntijatyöstä kokonaisuuden toteuttamiseksi

Tarjouksessa ilmoitetut työmääräarviot perustuvat edellä kuvatun Prima-Promid -liittymien sekä työsopimuslomakkeen kokonaisuuteen.

- Projektipäällikkötehtävät *Työmääräarvio* 6 htp = 4 524 €
 - 4 htp määrittelytyö
 - 2 htp käyttöönotto
- Henkilöstöpalvelujen asiantuntijatyö *Työmääräarvio* 8 htp = 4 640 €
 - 4 htp määrittelytyö
 - 4 htp käyttöönotto

Työmääräarvio yhteensä 9 164 €

HPK Palvelujen asiantuntijatyön laskutus tapahtuu toteuman mukaan voimassa olevan asiantuntijapalvelun hinnaston mukaisesti ja kolmansien osapuolien kustannukset edelleen veloitetaan Asiakkaalta. Asiantuntijatyön ja projektipäällikön työmäärä on arvio.

Käyttöönoton hinnoittelun yhteenveto

- | | |
|---|--------------------|
| • Prima-Promid -henkilöstöhallinnon ja -poissaololiittymä | 20 508,00 € |
| • Tiedonsiirto | 1 358,00 € |
| • Promid muutokset | 2 400,00 € |
| • Lomakemuutokset | 6 519,29 € |
| • HPK Palvelut projekti- ja asiantuntijatyö | 9 164,00 € |
| | ===== |
| | 39 949,29 € |

2.3 Käyttöönoton aikatauluarvioTekninen käyttöönotto

- Prima-Promid -henkilöstöhallinnon liittymä kokonaisuudessaan: marraskuu 2026

HPK Palvelut Oy

Urakoitsijantie 12 A, 06450 Porvoo
Entreprenörsvägen 12 A, 06450 Borgå
Y-tunnus/FO-nummer: 3259263-7

3.7.2026

3. RAJAUKSET

Asiakas vastaa tarvittavista resursseista ja muutosjohtamisesta omassa organisaatiossaan.

LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Asiantuntijatyö laskutetaan toteutuneen mukaan kuukausittain jälkikäteen. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Mahdolliset kolmansien osapuolien kustannukset veloitetaan erikseen. Asiakkaan luona tapahtuvasta työstä veloitamme toteutuneet matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset sekä matka-ajan veloituksen asiantuntijapalvelun hinnastomme mukaan.

4. TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarjous voidaan hyväksyä sähköpostilla. Tarjouksen mukaiseen palveluun sovelletaan ensisijaisesti tämän tarjouksen ehtoja. Muilta osin sovelletaan Asiakkaan ja HPK Palvelujen välisen palvelusopimuksen ehtoja. Jatkuvan palvelun hinnoittelua tarkistetaan jatkossa vuosittain muun hinnoittelun yhteydessä ja periaattein.

Tarjous on voimassa 31.7.2026 asti. Lisätietoja tarjouksesta antaa projektipäällikkö Pirkko-Liisa Järvinen pirkko-liisa.jarvinen@hpkpalvelut.fi sekä asiakkuuspäällikkö Päivi Länsikari paivi.lansikari@hpkpalvelut.fi.

Ystävällisin terveisin,

Pirkko-Liisa Järvinen
Palvelupäällikkö

Päivi Länsikari
Asiakkuuspäällikkö