

TARJOUS

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yrityssuhteet tarjoutuu toimeksiannosta suorittamaan Porvoon kaupungille seuraavan tutkimuksen Räättälöitynä opiskelijoiden yritysprojektina.

1. *Selvityksen taustaa ja tavoite*

Uudistettu kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehtas avattiin keväällä 2012. Keskuksen päämääränä on kulttuurin edistämisen ohella edesauttaa lähialueiden, erityisesti Porvoon joen länsirannan kasvua ja elinvoimaisuutta. Keskuksessa sijaitsee taidenäyttelyiden lisäksi lukuisia kauppvoja, ravintoloita ja elokuvateatteri. Aalto-yliopiston Räättälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit on ollut mukana Taidetehtaan kehittämisessä ja toiminnan arvioinnissa alusta asti.

2013 Luotiin viitekehys ja mittarit Taidetehtaan vaikuttavuuden arvioinnille. Mittaristo piti sisällään yhteiskunnallisen, taloudellisen ja kulttuurisen vaikuttavuuden.

2015 Kartoitusta ja arviointia jatkettiin ja mittaristoon liitettiin Porvoon kehityksen arviointi käyttämällä vertailuryhmänä muita saman kokoluokan kaupunkeja.

2018 Mittariston tarkistus. Aikaisemmin luotujen mittareiden lisäksi selvitykseen liitettiin asukasselvitys eli miten alueen asukkaat ovat kokeneet alueen kehittymisen ja taidetehtaan vaikutuksen.

Taidetehtas on nyt saapunut vuosikymmenen toiminnan jälkeen taitekohtaan. Porvoon kaupungille ja Taidetehtaalalle on syntynyt tarve tarkistaa suuntaa ja luoda visio tulevaisuudesta.

Aalto-yliopisto on tekemässä tarjouksen seuraavasta projektista:

Taidetehtas 4 - Taidetehtaan tulevaisuuden toimintamallit

Kun kolmessa edellisessä projektissa tutkittiin Taidetehtaan menneisyyttä ja nykytilaa, niin nyt tehtävässä projektissa näkökulma suuntautuu tulevaisuuteen. Projektissa pyritään luomaan ja analysoimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden toimintamalleja/skenaarioita Taidetehtaan toiminnalle.

Vaihtoehtoisten toimintamallien pitäisi pitää sisällään:

1) Kustannus- ja tulorakenne

- Miten tulot ja kustannukset käyttäytyvät eri toimintavaihtoehtoisissa
- Miten tulot ja kustannukset käyttäytyvät eri tulevaisuuden skenaarioissa (optimistinen, neutraali, pessimistinen)

2) Organisointimalli

- Miten vastuut ja valta jaetaan eri toimintamalleissa
- Miten eri toimijat saadaan toimimaan yhteen
 - Sisäiset ja ulkoiset toimijat
- Miten tilojen käyttökapasiteetti on jaettu

3) Palvelutarjoama

- Mitä palveluita/toimintaa tarjotaan tai halutaan tarjota
- Kuka vastaa palveluista.

3) Vaatimukset

Mitä eri toimintamallit vaativat toteutuakseen

Selvityksen toteuttaminen

Selvitystyön tekevät Aalto-yliopiston opiskelijat tutkijan ohjauksessa.

Tutkimus toteutetaan seuraavasti:

1) Aloitusvaihe (n.1 vk)

- Projektin tarkka rajaus ja suunnittelu, tutustuminen tilanteeseen ja tutkimussuunnitelman tekeminen
- Ideointi

2) Tutkimusvaihe I (1 kk)

- Saatavilla olevaan aineistoon perehtyminen ja uuden tiedonkeruun aloittaminen
- Yksilöhaastattelut

3) Välivaiheen raportointi

- Lyhyt selvitys tähänastisista tuloksista ja ehdotuksista, loppuvaiheen fokusointi

4) Tutkimusvaihe II (1-2 kk)

- Fokusryhmätyöskentelyä
- Vaihtoehtojen arviointia
- Lopullisten tulosten analysointi

5) Loppuraportointi

Raportoidaan saadut tulokset ja johtopäätökset kirjallisesti ja tarvittaessa myös suullisesti. Tarkempi toteuttamistapa ja täsmennykset tutkimuksen sisältöön sovitaan ensimmäisessä projektikokouksessa.

2. Tutkimusorganisaatio

Ehdotamme projektin toteuttajaksi projektiryhmää, joka koostuu (2-3) Aalto-yliopiston opiskelijasta. Projektia ohjaa Aalto-yliopiston tutkija. Yritysprojektien projektikoordinaattorina ja hallinnollisena tahona toimii Kauppakorkeakoulun ulkoiset suhteet -yksikkö.

Arvio työmäärästä

Rahallisen kompensaation lisäksi opiskelijat saavat projektista 6 opintopistettä. Opintopisteitä vastaava laskennallinen työmäärä on 160h opiskelijaa kohden. Kokonaistyöaika, jonka opiskelijat käyttävät projektiin, ei saisi ylittää 288 tuntia opiskelijaa kohden.

3. Projektin aikataulu

Projektit pyritään saamaan valmiiksi kolmen kuukauden sisällä aloituspäivästä. Projektin tarkka aikataulu sovitaan ensimmäisessä projektikokouksessa.

4. Projektin rajaukset

Tutkimuksen tarkka toteuttamismalli ja rajaukset sovitaan ensimmäisessä projektikokouksessa.

5. Tutkimusprojektin kustannukset

Tutkimuksen kustannukset ovat seuraavat:

2 opiskelijaa ja ohjaaja **16.500€(+ alv)**

3 opiskelijaa ja ohjaaja **18.500€(+ alv)**

Hintoihin kuuluu opiskelijoiden rekrytointi, työpanos, projektinohjaus ja koordinointi, opinto-ohjaus sekä tulosten analysointi ja raportointi kirjallisesti sekä tarvittaessa niiden esittäminen. Kaikki projektiin liittyvät muut suorat kulut, kuten mahdolliset matkat, päivärahat, puhelin ja materiaalikulut, korvaa toimeksiantaja. Näistä kuluista sovitaan kuitenkin erikseen ja toimeksiantajan hyväksyminen tällaisille kuluille pyydetään etukäteen. Projekti laskutetaan yhdellä laskulla viimeistään projektin päättymisen jälkeen.

Tutkimuksen lopullinen toteutuminen riippuu siitä, löydetäänkö projektitiimiin sopivia opiskelijoita riittävän nopeasti.

Toivomme tarjouksemme johtavan yhteistyöhön asiakkaan ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun välillä. Projektin yksityiskohdat vahvistetaan vielä erillisessä sopimuksessa, jonka osapuolet allekirjoittavat projektin alkaessa. Tämä tarjous on voimassa 30.10.2024 saakka.

Tommi Vihervaara

Helsingissä 17.10.2024

Tommi Vihervaara
Projektiasiantuntija
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
tommi.vihervaara@aalto.fi
Tel 0503837388