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Vireillepanija Aki Lehtinen 
 
Asia Linnamäen vesilaitoksen uudemman osan purku-

urakka 
 
Linnamäen vesilaitoksen uudemman osan purku-urakka kuuluu 
vuoden 2025 työohjelmaan. Vesilaitos on poistettu käytöstä ja 
alueella olevista kaivosta johdetaan raakavettä Saksalan 
vesilaitokselle. Rakennuksesta on tehty rakennushistoriallinen 
selvitys. Rakennuksen vanhalle osalle on suunniteltu mahdollista 
jatkokäyttöä ja sillä on rakennushistoriallista arvoa. Tyhjillään oleva 
vesilaitoksen uudempi osa on vaarallinen ulkopuolisille ja 
rakennukseen on usein murtauduttu. Tämän vuoksi laajennus on 
päätetty purkaa. Purkulupa on myönnetty. 
 
Ennen purku-urakkatarjousten pyytämistä tehtiin markkinakartoitus 
mahdollisista purku-urakoitsijoista, jossa selviteltiin yritysten 
kokemusta kohteen mukaisesta osittaisesta purusta sekä 
purkukaluston monipuolisuudesta. Urakkatarjouspyyntö jätettiin 11 
purku-urakoitsijalle markkinakartoituksen perusteella. 
 
Tarjoajien tuli täyttää tarjouspyynnössä annetut edellytykset 
referensseistä. Urakoitsijalla tulee olla vähintään kolme kappaletta 
referenssejä tarjottavaan kohteeseen rinnastettavista kohteista, 
joissa urakoitsija on toiminut kohteen pääurakoitsijana ja urakoitsijan 
projektipäällikkö ja vastaava työjohtaja toiminut hankkeissa tätä 
urakkaa vastaavissa tehtävissä. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla 
vastaava työjohtaja, jolta vaaditaan riittävä pätevyys ja vähintään 
viiden vuoden kokemus vastaavista purkutöistä. 
 
Määräaikaan 14.3.2025 mennessä tarjouksen jätti kolme 
urakoitsijaa, jotka olivat Ahosen Palvelut Oy, Veljekset Paupek Oy ja 
VS Purku Oy. Kaikkien tarjousten todettiin täyttävän asetetut 
vaatimukset. 
 
Purku-urakoitsijan valintaperuste oli edullisin tarjoushinta. 
Hyväksytyistä tarjouksista vertailuhinnaltaan edullisimman 
tarjouksen Linnamäen vesilaitoksen uudemman osan purku-
urakasta jätti Ahosen Palvelut Oy hintaan 84 850 euroa (alv 0 %). 
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Päätös Päätän, että Linnamäen vesilaitoksen uudemman osan purku-

urakoitsijaksi valitaan Ahosen Palvelut Oy hintaan 84 850 euroa (alv 
0 %), koska tarjous oli hankintahinnaltaan edullisin. 
 
Tämä päätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille, 
vaan sopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu 
 
Elina Antila 
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 

 
*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu *** 
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