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Asia Liikennevalojen saneeraussuunnittelun hankinta 

 
Porvoon kaupunki on ottanut käyttöön uuden liikennevalojen ohjaus- 
ja valvontajärjestelmän vuonna 2025. Porvoossa on vielä käytössä 
useassa liittymässä vanhempaa tekniikkaa edustavia 
liikennevalokojeita, joita ei voida liittää uuteen järjestelmään. Vanha 
ohjaus- ja valvontajärjestelmä on toistaiseksi toiminut uuden 
järjestelmän rinnalla. Vanha järjestelmä ajetaan alas 30.9.2026 
mennessä. Tekniikaltaan vanhentuneet liikennevalokojeet on 
uusittava, jotta niiden etävalvonta on edelleen mahdollista vanhan 
järjestelmän alasajon jälkeen. Kojesaneerausten yhteydessä on 
tarkoituksenmukaista tarkistaa liikennevaloliittymien 
ohjausperiaatteet ja suunnitelmien ajantasaisuus. 
 
Kaupunki-infra on pyytänyt suunnittelun puitesopimuskumppanilta 
A-insinöörit Suunnittelu Oy tarjousta Porvoon liikennevalojen 
saneeraussuunnitelusta. Tarjouspyyntö käsitti tarjousneuvottelut 
tilaajan ja toimittajan alikonsultin välillä sekä sen jälkeen 
sähköpostitse toimitetut tarkennukset toimeksiannon sisältöön. 
 
Tarjous sisältää seuraavien liikennevaloliittymien 
saneerausuunnitelmien ja hankinta-asiakirjojen laatimisen: 

• 101 Mannerheiminkatu-Runeberginkatu/Välikatu 
• 301 Loviisantie-Teollisuustie 
• 401 Läntinen Mannerheiminväylä-Maunu Eerikinpojankatu 
• 407 Tolkkistentie-Askolinintie/Voittajantie 
• 702 Tolkkistentie-Peipontie/Gammelbackantie 
• 703 Tolkkistentie-Alkrogintie/Keskuskatu 

 
Liittymistä laaditaan kokonaan uudet suunnitelmakartat ja 
kaapelointikaaviot. Samassa yhteydessä tarkistetaan uusien 
ilmaisimien tarve sekä huomioidaan Porvoon liikennevalojen 
yleissuunnitelman suositukset sekä huollon kartoittamat 
laiteuusintatarpeet sekä tarkistetaan kyseisten liikennevaloliittymien 
ajoitussuunnitelmat. 

 
Tarjouksen laskennassa on henkilötyön määrä arvioitu seuraavasti: 

 

Tehtävä 
SKOL-
luokka 

Tuntiarvio 
(h) 

Projektipäällikkö 01 120 
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Pääsuunnittelija 01 172 
Suunnittelija 02 27 
Avustava suunnittelija 05 215 
Muut avustavat tehtävät 05 tarvittaessa 
Hallinto 01 4 
Henkilötyöarvio yhteensä:   538 

 
 

Koko työn kattohinta on näin ollen 49900 € (alv 0 %). Kattohintaa ei 
saa yilttää ilman tilaajan kirjallista suostumusta. Työ laskutetaan 
toteutuneiden tuntien mukaisesti. Työn arvioitu kesto on huhtikuu-
elokuu. 
 
Työssä noudatetaan puitekumppanuussopimuksen mukaisia 
tuntihintoja. 
 
Liittymät 702 ja 703 ovat Porvoon kaupungin ja Fintraffic Oy:n 
yhteisomistuksessa. Porvoon kaupunki ja Fintraffic Oy jakavat 
kyseisten liittymien suunnitteluun liittyvät kustannukset 
liittymähaarojen omistussuhteeseen perustuen. FTT:n osuus 
liittymän 702 kustannuksista on 25 % ja liittymän 703 kustannuksista 
50 %. 
 

Toimivallan peruste Porvoon kaupungin hallintosääntö § 40 ja § 64 
 

Päätös Päätän, että liikennevalojen saneeraussuunnittelu tilataan 
tarjousneuvottelun ja sen pohjalta laaditun tarjouksen sekä 
puitekumppanuusehtojen mukaisesti kattohintaan 49 900 € (alv 0 
%). 
 
Suunnittelutyön tilaus ei synny tällä päätöksellä, vaan työn  
tilaamisesta lähetetään toimittajalle erillinen tilausviesti. 
 
Kari Hällström 
Kaupunki-infrajohtaja 

 
 
*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu *** 

 
Lisätietoja antaa: antti.rahiala(at)porvoo.fi 
 
Jakelu   

Kaupunkikehityslautakunta  
Julkaiseminen verkkopalvelussa  
Tarjoaja  
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Liitteet 

1 4. Muutoksenhakukielto, valm. ja täyt.pano  
 
 
 


