Porvoon kaupunki	Viranhaltijapäätös	
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja	13.11.2026	§ 46/2026

2750/14.05.01.03/2026

Vireillepanija Käyttömestari Greger Nyblom

Asia

Linnamäen vedenottamoalueen aidan ja porttien rakentaminen

Linnamäen vedenottamoalueelle rakennetaan julkisivu-saneerauksen yhteydessä aita. Vedenottamo on tarkoitus ottaa vedentuotannon käyttöön saneerauksen jälkeen. Aitaamalla alue varmistetaan vesihuollon kannalta tärkeän alueen turvallisuutta sekä toimintavarmuutta.

Porvoon vesi pyysi 5.10.2026 tarjouksia kolmelta urakoitsijalta, joista kaikki antoivat tarjouksen. Valintaperusteena oli halvin tarjoushinta. Halvimman tarjouksen 20 506,51 euroa (alv 0%) jätti Anfra-aidat.

Toimivallan peruste Hallintosääntö §77

Päätös Valitaan Anfra-aidat Linnamäen vedenottamoalueen aidan ja porttien rakentamisen urakoitsijaksi. Urakkahinta on 20 506,51 euroa (alv 0%).

Tämä päätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille, vaan sopimus syntyy vasta kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

Elina Antila
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

**** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ****

Lisätietoja antaa: Greger Nyblom, puh. 040 6576 813, s-posti: greger.nyblom@porvoo.fi

Jakelu Tarjouksen jättäneet urakoitsijat
Porvoon veden johtokunta

Liitteet

1 9_Erityisalojen pienhankinta
2 Tarjouspyyntö 5.10.2026
3 Tarjousten avauspöytäkirja 11.11.2026